F.3 ODHAD STAVEBNiICH NAKLADU STUPNE DSP

11272 Litol - Lysa nad Labem, 2. stavba - VARIANTA 2 - |. etapa (km 0,000 - 1,394 + 2,922 - 4,328)

Pof ) . CENA Rizika dle
or. Kod Nazev polozk: jednotka Podet databaze rizik
&.pol. polozky Y J jednotek alabaze 'z cena s RIZIKY, CU 2021 | CENA S Rizky, cU 2023
jednotkova celkem DUR, DSP
2015
1 2 4 5 6 7 8

CENA CELKEM VCETNE DPH 477 722 947 K¢ 477 722 947 K¢ 477 722 947 K¢

CENA DPH 21.00% 82 910 594 K¢ 82 910 594 K¢ 82 910 594 K¢

UPRAVA CENY KOEFICIENTEM INFLACE DLE SFDI NA ROK 2023 1.240 394 812 353 K& 394 812 353 K& 394 812 353 K¢
REZERVA -Ké

CELKOVA CENA OBJEKTU BEZ DPH S OSTATNiMI NAKLADY 318 436 290 K¢ 318 436 290 Ké -Ké

CELKOVA CENA OBJEKTU BEZ DPH ( bez ostatnich nakladu ) 284 042 196 K& -Ké -Ké

OSTATNI NAKLADY DLE DATABAZE RIZIK 34 394 094 K¢ -Ké -Ké

OBJEKTY PRIPRAVY STAVENISTE celkem : 15 345 407 K& 767 270 16 112 677 K& 19 977 258 Ké
S0 001 Pfiprava Gzemi celkem : 4 882 630 K&
I | m2 139 504] 35KE | 4 882 630 K&
S0 002 Sejmuti ornice celkem : 10 462 778 Ké
[ [ m2 139 504] 75K | 10 462 778 K¢

OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACIH celkem : 143 644 528 K¢ | 18673789 162 318 317 K¢ 201 249 916 K¢
SO 101 Hlavni trasa 93 657 816 K¢
822 237 N-01__ [ODKOPAVKY PRO SPODNi STAVBU M3 63700 276.00 17 581 200 K¢
822237 N-02__ [NASYPY M3 128821 332.00 42768 572 K&
822 237 N-03 __[VOZOVKOVE VRSTVY M2 30552 1630.00 49799 760 K&
822 237 N-04__[SILNICN SVODIDLA M 3113 1930.00 6 008 090 K&
822237 N-05  [DOPRAVNI ZNACENI - SAMOSTANY SO KPL 0 30 481.00! -Kg
822 237 N-06-10 [PRIKOPY, RIGOLY Z TVARNIC M 4367 611.00 2664 571 K&
822 237 N-06-20 [PRIKOPY, RIGOLY Z MONOLITICKEHO BETONU (CURB KING) M 623 421.00 262 283 K&
822 237 N-07 __ [PROPUSTY M 82 15 499.00 1263 169 K&
822 237 N-08 _ [TRATIVODY M 0.0 493.00 -Kg
AKTIVNI ZONA M2 18670 598.00 11 164 660 K&
OHUMUSOVANI M2 9175 249.00 2284 575 K¢
S0 102 Okruzni kfizovatka v ZU celkem : 5612 736 K¢
822237 N-01__ [SILNICE II. TRIDY - KRYTY Z KAMENIVA OBALOVANEHO ZIVICI - NOV | M2 1488] 3772.00] 5612736 K&
S0 103 Okruzni kfizovatka v km 2,980 10 825 640 K¢
822237 N-01__ [SILNICE II. TRIDY - KRYTY Z KAMENIVA OBALOVANEHO ZIVICI - NOV | M2 2870] 3772.00] 10 825 640 K¢
SO 105 MK-Priimyslova ulice (investor mésto Lysa nad Labem) celkem : 2 847 860 K¢
822237 N-01_ [SILNICE II. TRIDY - KRYTY Z KAMENIVA OBALOVANEHO ZIVICI - NOV | M2 755] 3772.00] 2 847 860 K&
SO 106 Okruzni kfizovatka v km 1,340 celkem : 8702 004 K¢
822 237 N-01__[SILNICE II. TRIDY - KRYTY Z KAMENIVA OBALOVANEHO ZIVICi - NOV | M2 2307 3772.00] 8702 004 K&
SO 151 Prelozka polni cesty v km 0,660 celkem : 4 850 830 K¢
822 246N [SILNICE 1II. TRIDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLEVANEHO ZIVICT-NOV | M2 1945] 2494.00] 4850 830 K&
SO 155 Sjezd k polni cesté v km 3,717 583 596 K¢
822 246 N [SILNICE III. TRIDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLEVANEHO ZIVICI-NOV | M3 234] 2494.00] 583 596 K&
S0 156.1 Sjezd v km 3,355 ke Spalovné 683 356 K¢
822 246 N [SILNICE III. TRIDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLEVANEHO ZIVICI-NOV | M3 274] 2494.00] 683 356 K&
S0 156.2 Sjezd v km 3,371 vlevo celkem : 583 596 K¢
822 246 N [SILNICE III. TRIDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLEVANEHO ZIVICI-NOV | M3 234] 2494.00] 583 596 K&
SO 171 Dopravni znaceni 923 540 K¢
822 237 N-05  [DOPRAVN] ZNACEN] - SAMOSTANY SO [ KPL 30] 30 481.00] 923 540 K&
SO 191 Nahradni oploceni 866 710 K¢
815 237|OPLOCENI BEZ PODEZDIVKY - SVISLA NOSNA KONSTRUKCE KOVOVA | M 717.00] 1209KE | 866 710 K&
¢.a. 19-194-2 Propojeni silnic Il_272 a lll_2725 13 506 845 K¢
[Dle soupisu praci z roku 2021 | K¢ 1.00] | 13 506 845 K&

MOSTNi OBJEKTY A ZDI celkem : 87004218 KE| 13050633 100 054 851 K¢ 124 052 730 K¢
SO 201 Most pres trat’ Lysa - Kolin 87 004 218 K¢
[210,95*12,0 | M2 2531] 34370 K¢ | 87 004 218 K&

VODOHOSPODARSKE OBJEKTY celkem : 3051 000 Ké 152 550} 3203 550 K¢ 3971913 K¢
S0 351 Ochrana zavlahy v km 1.277 228 000 K¢
_ [Dle zpracovatele PD [ ke 1.00] [ 228 000 K&
SO 353 Prelozka vodovodu v km 3,000 650 000 K¢
[Dle zpracovatele PD | Ké 1.00] | 650 000 K¢
SO 354 Prelozka vytlaku v km 3,000 650 000 K¢
[Dle zpracovatele PD | Ké 1.00] | 650 000 K¢
SO 361 Upravy melioraci v km 1.060-1.365 1360 000 K¢
[Dle zpracovatele PD | Ké 1.00] | 1360 000 K¢
S0 371 Ochrana horkovodu v km 3.376 163 000 K¢
[Dle zpracovatele PD | Ké 1.00] | 163 000 K&

ELEKTRO A SDELOVACI OBJEKTY celkem : 10 328 254 K¢ 516 413 10 844 667 K¢ 13 445 730 K¢
S0 411 Venkovni vedeni 22 kV v km 0.0 - 0.250, pielozka 1035 000 K¢
[Dle zpracovatele PD [ ke 1.00] [ 1035 000 K¢
S0 412 Venkovni vedeni 22 kV v km 0.675 - prelozka 831000 K¢
[Die zpracovatele PD [ K& 1.00] [ 831000 K¢
S0 413 Venkovni vedeni 22 kV v km 1.324 - Gprava trasy 288 000 K¢
[Dle zpracovatele PD [ K& 1.00] [ 288 000 K¢
S0 414 Venkovni vedeni 22 Kv, km 3,200 - 3,500 - prelozka 462 000 Ké
[Dle zpracovatele PD [ K& 1.00] [ 462 000 K¢
SO 415 Venkovni vedeni 22 kV v km 3.660 - Gprava trasy 285 000 K¢
[Dle zpracovatele PD [ K& 1.00] [ 285 000 K¢
SO 416 Verejné osvétleni, uprava v km 0,000 42 000 K¢
[Dle zpracovatele PD | Ké 1.00] | 42 000 K&
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Po ) . CENA Rizika dle
or. Kod Nazev polozky jednotka Poet databaze rizik
&.pol. polozky jednotek _ , atabaze Nzl ~ena s RIZIKY, CU 2021| CENA S RIZIKY, CU 2023
jednotkova celkem DUR, DSP
2015
1 2 4 5 6 7 8
S0 454 Prelozky kabelti CD Telematika 140 000 K¢
_ [Dle zpracovatele PD [ ke ] 1.00] [ 140 000 K&
S0 462 Demontaz dalkovych kabel(i CETIN v km 3,000 184 000 K¢
[Dle zpracovatele PD [ ke | 1.00] [ 184 000 K&
S0 463 Prelozka sdélovaciho kabelu CETIN v km 3,370 97 500 K¢
[Dle zpracovatele PD | Ké | 1.00] | 97 500 K&
S0 464 Prelozka sdélovacich kabelti CETIN v km 3,650-4,300 1757 000 Ké&
|Dle zpracovatele PD | K¢ | 1.00] | 1757 000 K¢
SO 481.1 Provizorni tipravy TV v TU Kostomlaty n.L - Lysa n. L 3 546 024 K¢
|Dle zpracovatele PD | Ké | 1.00] | 3546 024 Ké&
S0 481.2 Definitivni Gpravy TV v TU Kostomlaty n.L - Lysa n. L 1143 730 Ké
|Dle zpracovatele PD | Ké | 1.00] | 1757 000 K¢
S0 491 Prelozky kabeltl SZDC SSZT 252 000 Ké
[Dle zpracovatele PD | Ké | 1.00] | 252 000 K¢
S0 492 Prelozky kabell SZDC SEE 265 000 Ké
[Dle zpracovatele PD [ ke | 1.00] [ 265 000 K&
OBJEKTY TRUBNICH VEDENI celkem : 1560 000 Ké& 78 000 1638 000 K¢é 2030 870 Ké
SO0 501 STL plynovod ke spalovné - prelozka 327 000 K¢
[ [Dle zpracovatele PD [ ke ] 1.00] [ 327 000 Ke
S0 502 STL plynovod v km 2,950 - prelozka 1043 000 Ké&
[ [Dle zpracovatele PD [ ke ] 1.00] [ 1043 000 K¢
S0 503 STL plynovod v km 0,036 - prelozka 190 000 Ké&
[Dle zpracovatele PD [ ke | 1.00] [ 190 000 K&
OBJEKTY DRAH celkem : 50 000 K& 2500 52 500 K¢ 65 092 K¢
SO0 651 Uprava vytazné koleje 3A 50 000 Ké
[Dle zpracovatele PD | Ké | 1.00] | 50 000 K&
OBJEKTY UPRAVY UZEMI celkem : 10 605 861 K& 530 293 11 136 154 Ké 13 807 130 Ké
SO 801.1 Vegetacni Upravy 5043 761 K&
_ [Die zpracovatele PD [ Ke | 1.00] [ 5043 761 K&
S0 801.2 Nahradni vysadba 96 500 K¢
840 00-02 ZALOZENI TRAVNIKU VYSEVEM m2 50.00 40 K& 2000 K&
840 00-03 stromy ks 50.00 1890 K¢ 94 500 K&
SO 802 Rekultivace ploch do¢asného zaboru 4604 600 K¢
|Rekultivace | m2 | 7 084.00] 650 K& | 4604 600 K&
S0 803 Rekultivace rusenych komunikaci 861 000 K¢
[Dle zpracovatele PD | Ké | [ | 861000 K¢
VOLNA RADA celkem : 12 452 928 K& 622 646] 13 075 574 Ké 16 211 715 Ké
S0 902 Provizorni komunikace v KU 9310 102 K¢
822 246 N [SILNICE 1Il. TRIDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLEVANEHO ZIVIGi -NOV | M2 | 3733] 2494.00] 9310 102 K&
S0 903 Provizorni rozsiteni v km 2,990 1942 826 K¢
822 246 N [SILNICE III. TRIDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLEVANEHO ZIVICi-NOV | M2 | 779 2494.00] 1942 826 K¢
S0 904 DIO 1200 000 Ké&
[0,5-2 % z ceny stavby | % | 1.00] | 1200 000 K¢
B
Ostatni naklady
Rizika dle databaze rizik DUR, DSP CU 2015
- P C . Komunikace % 3 4309 336
R1 Rizika plynouci z prizkum0 umisténi stavby: mosty % 5 2350 211
R2 Rizika plynouci z technologického vyvoje: Cela stavba % 1 2840 422
R3  |Environmentaini rizika: Komunikace a % 5 11532 437
mosty
R4 Externi rizika: Cela stavba % 2 5680 844
R5 Legislativni a pravni rizika: Cela stavba % 1 2840 422
R6 Ekonomicka rizika: Cela stavba % 1 2840 422
Rizika celkem : 34 394 094
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