
F.2  ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ STUPNĚ DSP

II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba - VARIANTA 1

 jednotková  celkem 

1 2 4 5 6  7  8 

CENA CELKEM VČETNĚ DPH         780 931 787 Kč         780 931 787 Kč       780 931 787 Kč 

CENA DPH 21.00% 135 533 616 Kč       135 533 616 Kč       135 533 616 Kč      

CENA BEZ DPH         645 398 171 Kč         645 398 171 Kč       645 398 171 Kč 

ÚPRAVA CENY KOEFICIENTEM INFLACE DLE SFDI NA ROK 2023 1.240                  645 398 171 Kč                  645 398 171 Kč                645 398 171 Kč 
REZERVA 0.00%                                     - Kč 
CELKOVÁ CENA OBJEKTŮ BEZ DPH                  520 546 528 Kč                  520 546 528 Kč                                   - Kč 
CELKOVÁ CENA OBJEKTŮ BEZ DPH ( bez ostatních nákladů )                  462 320 587 Kč                                     - Kč                                   - Kč 
OSTATNÍ NÁKLADY DLE DATABÁZE RIZIK                    58 225 940 Kč                                     - Kč                                   - Kč 

OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ celkem : 21 922 010 Kč         1 096 101 23 018 111 Kč         28 538 941 Kč        

SO 001 Příprava území celkem : 6 975 185 Kč            
1 m2 199 291 35 Kč                                 6 975 185 Kč                     

SO 002 Sejmutí ornice celkem : 14 946 825 Kč          
1 m2 199 291 75 Kč                                 14 946 825 Kč                   

OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ celkem : 199 842 349 Kč       25 979 505 225 821 855 Kč       279 984 601 Kč      

SO 101 Hlavní trasa 133 796 880 Kč           
1 822 237 N-01 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 63700 276.00 17 581 200 Kč                   
2 822 237 N-02 NÁSYPY M3 128821 332.00 42 768 572 Kč                   
3 822 237 N-03 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 30552 1 630.00 49 799 760 Kč                   
4 822 237 N-04 SILNIČNÍ SVODIDLA M 3113 1 930.00 6 008 090 Kč                     
5 822 237 N-05 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - SAMOSTANÝ SO KPL 0 30 481.00 - Kč                                    
6 822 237 N-06-10 PŘÍKOPY, RIGOLY Z TVÁRNIC M 4361 611.00 2 664 571 Kč                     
7 822 237 N-06-20 PŘÍKOPY, RIGOLY Z MONOLITICKÉHO BETONU (CURB KING) M 623 421.00 262 283 Kč                        
8 822 237 N-07 PROPUSTY M 82 15 499.00 1 263 169 Kč                     
9 822 237 N-08 TRATIVODY M 0.0 493.00 - Kč                                    
10 AKTIVNÍ ZÓNA M2 18670 598.00 11 164 660 Kč                   
11 OHUMUSOVÁNÍ M2 9175 249.00 2 284 575 Kč                     

SO 102 Okružní křižovatka v ZÚ celkem : 5 612 736 Kč               
1 822 237 N-01 SILNICE II. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ - NOV M2 1488 3 772.00 5 612 736 Kč                     

SO 103 Okružní křižovatka v km 2,980 10 825 640 Kč             
1 822 237 N-01 SILNICE II. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ - NOV M2 2870 3 772.00 10 825 640 Kč                   

SO 104 Okružní křižovatka v KÚ celkem : 11 214 156 Kč             
1 822 237 N-01 SILNICE II. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ - NOV M2 2973 3 772.00 11 214 156 Kč                   

SO 105 MK-Průmyslová ulice (investor město Lysá nad Labem) celkem : 2 847 860 Kč               
1 822 237 N-01 SILNICE II. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ - NOV M2 755 3 772.00 2 847 860 Kč                     

SO 106 Okružní křižovatka v km 1,340 celkem : 8 702 004 Kč               
1 822 237 N-01 SILNICE II. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ - NOV M2 2307 3 772.00 8 702 004 Kč                     

SO 151 Přeložka polní cesty v km 0,660 celkem : 4 850 830 Kč               
1 822 246 N SILNICE III. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ - NOV M2 1945 2 494.00 4 850 830 Kč                     

SO 153 Přeložka polní cesty v km 2,790 celkem : 783 116 Kč                  
1 822 246 N SILNICE III. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ - NOV M3 314 2 494.00 783 116 Kč                        

SO 154 Přeložka polní cesty v km 1,900 668 392 Kč                  
1 822 246 N SILNICE III. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ - NOV M3 268 2 494.00 668 392 Kč                        

SO 155 Sjezd k polní cestě v km 3,717 583 596 Kč                  
1 822 246 N SILNICE III. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ - NOV M3 234 2 494.00 583 596 Kč                        

SO 156.1 Sjezd v km 3,355 ke Spalovně 683 356 Kč                  
1 822 246 N SILNICE III. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ - NOV M3 274 2 494.00 683 356 Kč                        

SO 156.2 Sjezd v km 3,371 vlevo celkem : 583 596 Kč                  
1 822 246 N SILNICE III. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ - NOV M3 234 2 494.00 583 596 Kč                        
 

SO 171 Dopravní značení 1 319 343 Kč               
1 822 237 N-05 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - SAMOSTANÝ SO KPL 43 30 481.00 1 319 343 Kč                     
 

SO 181 Protihluková opatření 3 090 000 Kč               
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 3 090 000 Kč                     
 

SO 191 Náhradní oplocení 774 000 Kč                  
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 387 000 Kč                        

č.a. 19-194-2 Propojeni silnic II_272 a III_2725 13 506 845 Kč             
1 Dle soupisu prací z roku 2021 Kč 1.00 13 506 845 Kč                   
 

MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI celkem : 191 225 230 Kč           28 683 785 219 909 015 Kč       272 653 583 Kč      

SO 201 Most přes trať Lysá - Kolín 87 004 218 Kč             
1 210,95 * 12,0 M2 2 531 34 370 Kč                          87 004 218 Kč                   
 

SO 202 Most přes trať Lysá - Milovice a biokoridor 91 850 388 Kč             
1 222,70 * 12,0 M2 2 672 34 370 Kč                          91 850 388 Kč                   
 

SO 203 Most přes biokoridor a polní cestu 12 370 624 Kč             
1 22,40 * 10,6 M2 237 52 100 Kč                          12 370 624 Kč                   
 

VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY celkem : 6 837 000 Kč               341 850 7 178 850 Kč           8 900 677 Kč          

SO 331 Dešťová kanalizace v km 2.675-2.945 3 513 000 Kč               
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 3 513 000 Kč                     
 

SO 351 Ochrana závlahy v km 1.277 228 000 Kč                  
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 228 000 Kč                        
 

SO 352 Ochrana výtlaku v km 1,542 273 000 Kč                  
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 273 000 Kč                        

SO 353 Přeložka vodovodu v km 3,000 650 000 Kč                  
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 650 000 Kč                        

SO 354 Přeložka výtlaku v km 3,000 650 000 Kč                  
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 650 000 Kč                        

SO 361 Úpravy meliorací v km 1.060-1.365 1 360 000 Kč               
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 1 360 000 Kč                     

SO 371 Ochrana horkovodu v km 3.376 163 000 Kč                  
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 163 000 Kč                        
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ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY celkem : 13 321 197 Kč             666 060 13 987 257 Kč         17 342 062 Kč        

SO 411 Venkovní vedení 22 kV v km 0.0 - 0.250, přeložka 1 035 000 Kč               
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 1 035 000 Kč                     

SO 412 Venkovní vedení 22 kV v km 0.675 - přeložka 831 000 Kč                  
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 831 000 Kč                        

SO 413 Venkovní vedení 22 kV v km 1.324 - úprava trasy 288 000 Kč                  
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 288 000 Kč                        

SO 414 Venkovní vedení 22 Kv,  km 3,200 - 3,500 - přeložka 462 000 Kč                  
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 462 000 Kč                        

SO 415 Venkovní vedení 22 kV v km 3.660 - úprava trasy 285 000 Kč                  
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 285 000 Kč                        

SO 416 Veřejné osvětlení, úprava v km 0,000 42 000 Kč                    
1 Dle zpracovatele PD  Kč 1.00 42 000 Kč                          

SO 454 Přeložky kabelů ČD Telematika 200 000 Kč                  
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 200 000 Kč                        

SO 461 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN v km 1,530 127 500 Kč                  
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 127 500 Kč                        

SO 462 Demontáž dálkových kabelů CETIN v km 3,000 184 000 Kč                  
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 184 000 Kč                        

SO 463 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN v km 3,370 97 500 Kč                    
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 97 500 Kč                          

SO 464 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN v km 3,650-4,300 1 757 000 Kč               
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 1 757 000 Kč                     

SO 481.1 Provizorní úpravy TV v TÚ Kostomlaty n.L - Lysá n. L 3 546 024 Kč               
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 3 546 024 Kč                     

SO 481.2 Definitivní úpravy TV v TÚ Kostomlaty n.L - Lysá n. L 1 143 730 Kč               
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 1 757 000 Kč                     

SO 490.1 Provizorní úpravy TV v TÚ Lysá n. L - Milovice 1 237 596 Kč               
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 1 237 596 Kč                     

SO 490.2 Definitívní úpravy TV v TÚ Lysá n. L - Milovice 1 567 847 Kč               
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 1 567 847 Kč                     

SO 491 Přeložky kabelů SŽDC SSZT 252 000 Kč                  
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 252 000 Kč                        

SO 492 Přeložky kabelů SŽDC SEE 265 000 Kč                  
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 265 000 Kč                        

OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ celkem : 1 560 000 Kč               78 000 1 638 000 Kč           2 030 870 Kč          

SO 501 STL plynovod ke spalovně - přeložka 327 000 Kč                  
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 327 000 Kč                        

SO 502 STL plynovod v km 2,950 - přeložka 1 043 000 Kč               
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 1 043 000 Kč                     

SO 503 STL plynovod v km 0,036 - přeložka 190 000 Kč                  
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 190 000 Kč                        

OBJEKTY DRAH celkem : 50 000 Kč                    2 500 52 500 Kč                65 092 Kč               

 SO 651 Úprava výťažné koleje 3A 50 000 Kč                    
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 50 000 Kč                          

OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ celkem : 15 109 873 Kč             755 494 15 865 367 Kč         19 670 631 Kč        

 SO 801.1 Vegetační úpravy 7 205 373 Kč               
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 7 205 373 Kč                     

 SO 801.2 Náhradní výsadba 96 500 Kč                    
1 840 00-02 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU VÝSEVEM m2 50.00 40 Kč                                 2 000 Kč                            
2 840 00-03 stromy ks 50.00 1 890 Kč                            94 500 Kč                          

 SO 802 Rekultivace ploch dočasného záboru 6 578 000 Kč               
1 Rekultivace m2 10 120.00 650 Kč                               6 578 000 Kč                     

 SO 803 Rekultivace rušených komunikací 1 230 000 Kč               
1 Dle zpracovatele PD Kč 1 230 000 Kč                     

VOLNÁ ŘADA celkem : 12 452 928 Kč             622 646 13 075 574 Kč         16 211 715 Kč        

SO 902 Provizorní komunikace v KÚ 9 310 102 Kč               
1 822 246 N SILNICE III. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ - NOV M2 3733 2 494.00 9 310 102 Kč                     

SO 903 Provizorní rozšíření v km 2,990 1 942 826 Kč               
1 822 246 N SILNICE III. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ - NOV M2 779 2 494.00 1 942 826 Kč                     

SO 904 DIO 1 200 000 Kč               
1 0,5-2 % z ceny stavby % 1.00 1 200 000 Kč                     

B
Ostatní náklady

Komunikace % 3 5 995 270
mosty % 5 9 561 262

R2 Celá stavba % 1 4 623 206

R3
Komunikace a 
mosty

% 5 19 553 379

R4 Celá stavba % 2 9 246 412
R5 Celá stavba % 1 4 623 206
R6 Celá stavba % 1 4 623 206

Rizika celkem : 58 225 940

R1

Rizika dle databáze rizik DUR, DSP CÚ 2015 

Externí rizika:

Legislativní a právní rizika:

Ekonomická rizika:

Rizika plynoucí z průzkumů umístění stavby:

Rizika plynoucí z technologického vývoje:

Environmentální rizika:
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