
F.4  ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ STUPNĚ DSP

II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba - VARIANTA 2 - II. etapa (km 1,394 - 2,922)

 jednotková  celkem 

1 2 4 5 6 7 8

CENA CELKEM VČETNĚ DPH         366 152 100 Kč         366 152 100 Kč          366 152 100 Kč 

CENA DPH 21.00% 63 547 059 Kč         63 547 059 Kč         63 547 059 Kč           

CENA BEZ DPH         302 605 041 Kč         302 605 041 Kč          302 605 041 Kč 

ÚPRAVA CENY KOEFICIENTEM INFLACE DLE SFDI NA ROK 2023 1.240                  302 605 041 Kč                  302 605 041 Kč                    302 605 041 Kč 
REZERVA 0.00%                                     - Kč 
CELKOVÁ CENA OBJEKTŮ BEZ DPH S OSTATNÍMI NÁKLADY                  244 066 393 Kč                  244 066 393 Kč                                       - Kč 
CELKOVÁ CENA OBJEKTŮ BEZ DPH ( bez ostatních nákladů )                  209 229 467 Kč                                     - Kč                                       - Kč 
OSTATNÍ NÁKLADY DLE DATABÁZE RIZIK                    34 836 925 Kč                                     - Kč                                       - Kč 

OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ celkem : 21 922 010 Kč         1 972 981 23 894 991 Kč         29 626 138 Kč           

SO 001 Příprava území celkem : 6 975 185 Kč            
1 m2 199 291 35 Kč                                 6 975 185 Kč                     

SO 002 Sejmutí ornice celkem : 14 946 825 Kč          
1 m2 199 291 75 Kč                                 14 946 825 Kč                   

OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ celkem : 69 802 153 Kč         11 866 366 81 668 519 Kč         101 256 487 Kč         

SO 101 Hlavní trasa 53 518 752 Kč             
1 822 237 N-01 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 63700 276.00 17 581 200 Kč                   
2 822 237 N-02 NÁSYPY M3 128821 332.00 42 768 572 Kč                   
3 822 237 N-03 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 30552 1 630.00 49 799 760 Kč                   
4 822 237 N-04 SILNIČNÍ SVODIDLA M 3113 1 930.00 6 008 090 Kč                     
5 822 237 N-05 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - SAMOSTANÝ SO KPL 0 30 481.00 - Kč                                    
6 822 237 N-06-10 PŘÍKOPY, RIGOLY Z TVÁRNIC M 4361 611.00 2 664 571 Kč                     
7 822 237 N-06-20 PŘÍKOPY, RIGOLY Z MONOLITICKÉHO BETONU (CURB KING) M 623 421.00 262 283 Kč                        
8 822 237 N-07 PROPUSTY M 82 15 499.00 1 263 169 Kč                     
9 822 237 N-08 TRATIVODY M 0.0 493.00 - Kč                                    
10 AKTIVNÍ ZÓNA M2 18670 598.00 11 164 660 Kč                   
11 OHUMUSOVÁNÍ M2 9175 249.00 2 284 575 Kč                     

SO 104 Okružní křižovatka v KÚ celkem : 11 214 156 Kč             
1 822 237 N-01 SILNICE II. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ - NOV M2 2973 3 772.00 11 214 156 Kč                   

SO 153 Přeložka polní cesty v km 2,790 celkem : 783 116 Kč                  
1 822 246 N SILNICE III. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ - NOV M3 314 2 494.00 783 116 Kč                        

SO 154 Přeložka polní cesty v km 1,900 668 392 Kč                  
1 822 246 N SILNICE III. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ - NOV M3 268 2 494.00 668 392 Kč                        
 

SO 171 Dopravní značení 527 737 Kč                  
1 822 237 N-05 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - SAMOSTANÝ SO KPL 17 30 481.00 527 737 Kč                        
 

SO 181 Protihluková opatření 3 090 000 Kč               
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 3 090 000 Kč                     
 

MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI celkem : 104 221 012 Kč           19 801 992 124 023 004 Kč       153 769 578 Kč         

SO 202 Most přes trať Lysá - Milovice a biokoridor 91 850 388 Kč             
1 222,70 * 12,0 M2 2 672 34 370 Kč                          91 850 388 Kč                   
 

SO 203 Most přes biokoridor a polní cestu 12 370 624 Kč             
1 22,40 * 10,6 M2 237 52 100 Kč                          12 370 624 Kč                   
 

VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY celkem : 3 786 000 Kč               340 740 4 126 740 Kč           5 116 527 Kč             

SO 331 Dešťová kanalizace v km 2.675-2.945 3 513 000 Kč               
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 3 513 000 Kč                     
 

SO 352 Ochrana výtlaku v km 1,542 273 000 Kč                  
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 273 000 Kč                        

ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY celkem : 3 012 943 Kč               271 165 3 284 108 Kč           4 071 792 Kč             

SO 454 Přeložky kabelů ČD Telematika 80 000 Kč                    
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 80 000 Kč                          

SO 461 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN v km 1,530 127 500 Kč                  
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 127 500 Kč                        

SO 490.1 Provizorní úpravy TV v TÚ Lysá n. L - Milovice 1 237 596 Kč               
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 1 237 596 Kč                     

SO 490.2 Definitívní úpravy TV v TÚ Lysá n. L - Milovice 1 567 847 Kč               
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 1 567 847 Kč                     

OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ celkem : - Kč                              0 - Kč                          - Kč                            

OBJEKTY DRAH celkem : - Kč                              0 - Kč                          - Kč                            

OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ celkem : 6 005 349 Kč               540 481 6 545 831 Kč           8 115 830 Kč             

 SO 801.1 Vegetační úpravy 2 882 149 Kč               
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 2 882 149 Kč                     

 SO 802 Rekultivace ploch dočasného záboru 2 631 200 Kč               
1 Rekultivace m2 4 048.00 650 Kč                               2 631 200 Kč                     

 SO 803 Rekultivace rušených komunikací 492 000 Kč                  
1 Dle zpracovatele PD Kč 492 000 Kč                        

VOLNÁ ŘADA celkem : 480 000 Kč                  43 200 523 200 Kč              648 688 Kč                

SO 904 DIO 480 000 Kč                  
1 0,5-2 % z ceny stavby % 1.00 480 000 Kč                        

B
Ostatní náklady

Komunikace % 3 2 094 065
mosty % 5 5 211 051

R2 Celá stavba % 5 10 461 473

R3
Komunikace a 
mosty

% 5 8 701 158

R4 Celá stavba % 1 2 092 295
R5 Celá stavba % 2 4 184 589
R6 Celá stavba % 1 2 092 295

Rizika celkem : 34 836 925

Rizika dle 
databáze 
rizik DUR, 
DSP  2015 

CENA S RIZIKY, CÚ 2021 CENA S RIZIKY, CÚ 2023
Počet

jednotek

 CENA 

Legislativní a právní rizika:

Ekonomická rizika:

Rizika dle databáze rizik DUR, DSP CÚ 2015 (etapa 3) - výstavba za 10 let a více

R1 Rizika plynoucí z průzkumů umístění stavby:

Rizika plynoucí z technologického vývoje:

Environmentální rizika:

Externí rizika:

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Název položky jednotka
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