F.4 ODHAD STAVEBNICH NAKLADU STUPNE DSP

1/272 Litol - Lysa nad Labem, 2. stavba - VARIANTA 2 - Il. etapa (km 1,394 - 2,922)

Por. Kod ) 5 . Poget CENA Rizika die
« N Nazev polozky jednotka . databaze . .
&pol. polozky jednotek , - o CENA SRIZIKY, CU 2021 | CENA S RIZIKY, CU 2023
jednotkova celkem rizik DUR,
] 7 7 : 5 7 ’ DSP 2015
CENA CELKEM VCETNE DPH 366 152 100 K¢ 366 152 100 K¢ 366 152 100 K¢
CENA DPH 21.00% 63 547 059 K¢ 63 547 059 Ké 63 547 059 K¢
UPRAVA CENY KOEFICIENTEM INFLACE DLE SFDI NA ROK 2023 1.240 302 605 041 Ké 302 605 041 K& 302 605 041 Ké&
REZERVA 0.00% -Ké
CELKOVA CENA OBJEKTU BEZ DPH S OSTATNiMI NAKLADY 244 066 393 K& 244 066 393 K& -Ké
CELKOVA CENA OBJEKTU BEZ DPH ( bez ostatnich nékladti ) 209 229 467 K¢& -Ké -Ké
OSTATNI NAKLADY DLE DATABAZE RIZIK 34 836 925 K¢ - Ké - K&
OBJEKTY PRIPRAVY STAVENISTE celkem : 21922010 Ké| 1972981 23 894 991 Ké 29 626 138 K&
SO 001 Pfiprava uzemi celkem : 6 975 185 K&
[ m2 199 291] 35Ke | 6975 185 K¢
S0 002 Sejmuti ornice celkem : 14 946 825 K¢
[ m2 199 291] 75Ke | 14 946 825 K¢
OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI celkem : 69 802 153 K¢ | 11866 366 81668 519 K¢ 101 256 487 K¢
SO 101 Hlavni trasa 53 518 752 K¢
822 237 N-01 ODKOPAVKY PRO SPODNI STAVBU M3 63700 276.00 17 581 200 K&
822 237 N-02 NASYPY M3 128821 332.00 42768572 Kg
822 237 N-03 VOZOVKOVE VRSTVY M2 30552 1630.00 49799 760 K&
822 237 N-04 SILNIGN SVODIDLA M 3113 1930.00 6008 090 K¢
822 237 N-05 DOPRAVNI ZNAGENI - SAMOSTANY SO KPL 0 30481.00 -Ké
822 237 N-06-10 PRIKOPY, RIGOLY Z TVARNIC M 4361 611.00 2664 571 K¢
822 237 N-06-20 PRIKOPY, RIGOLY Z MONOLITICKEHO BETONU (CURB KING) M 623 421.00 262 283 K¢
822 237 N-07 PROPUSTY M 82 15 499.00 1263 169 K&
822 237 N-08 TRATIVODY M 0.0 493.00 -Ké
AKTIVNT ZONA M2 18670 598.00 11164 660 K&
OHUMUSOVANI M2 9175 249.00 2284 575 K¢
SO 104 Okruzni kizovatka v KU celkem : 11 214 156 Ké
822 237 N-01 [SILNICE II. TRIDY - KRYTY Z KAMENIVA OBALOVANEHO ZIVICI - NOV M2 2973 3772.00] 11214 156 K¢
SO 153 Prelozka polni cesty v km 2,790 celkem : 783 116 K¢
822 246 N [SILNICE Ill. TRIDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLEVANEHO ZIVICI - NOV M3 314] 2494.00] 783 116 K&
SO 154 Prelozka polni cesty v km 1,900 668 392 K¢
822 246N [SILNICE Ill. TRIDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLEVANEHO ZIVICI - NOV M3 268] 2494.00] 668 392 K&
SO 171 Dopravni znaceni 527 737 Ké
822 237 N-05 [DOPRAVNI ZNACENI - SAMOSTANY SO KPL 17] 30 481.00] 527 737 K¢
SO 181 Protihlukova opateni 3090 000 K¢
[Dle zpracovatele PD Kg 1.00] | 3090 000 K&
MOSTNI OBJEKTY A ZDI celkem : 104221 012 Ké | 19801992 124 023 004 K¢ 153 769 578 K¢
SO 202 Most pres trat’ Lysa - Milovice a biokoridor 91 850 388 K¢
[222,70% 12,0 M2 2672 34 370 K& | 91850 388 K&
SO 203 Most pies biokoridor a polni cestu 12 370 624 K¢
[2240* 106 M2 237] 52 100 K& | 12370 624 K&
VODOHOSPODARSKE OBJEKTY celkem : 3786 000 K& 340 740, 4126 740 Ké 5116 527 K¢
SO 331 Dest'ova kanalizace v km 2.675-2.945 3513000 K¢
|Dle zpracovatele PD K¢ 1.00] | 3513 000 K&
SO 352 Ochrana vytlaku v km 1,542 273 000 K¢
[Dle zpracovatele PD Kg 1.00] | 273 000 K¢
ELEKTRO A SDELOVACI OBJEKTY celkem : 3012943 K& 271165 3284 108 Ké 4071792 Ké
SO 454 Prelozky kabelti CD Telematika 80 000 K¢
|Dle zpracovatele PD Kg 1.00] | 80 000 K&
SO 461 Prelozka sdélovaciho kabelu CETIN v km 1,530 127 500 Ké
[Dle zpracovatele PD Ké 1.00] [ 127 500 K&
S0 490.1 Provizorni tpravy TV v TU Lysa n. L - Milovice 1237 596 K¢
[Dle zpracovatele PD Ké 1.00] [ 1237 5% K&
S0 490.2 Definitivni tpravy TV v TU Lysa n. L - Milovice 1567 847 K¢
[Dle zpracovatele PD Ké 1.00] [ 1567 847 K&
OBJEKTY TRUBNICH VEDENI celkem : - Ké 0 - Ké - Ké
OBJEKTY DRAH celkem : - Ké 0 - K¢ - K¢
OBJEKTY UPRAVY UZEMI celkem : 6005 349 Ké& 540 481 6 545 831 Ké 8 115 830 K&
SO 801.1 Vegetacni Gpravy 2 882 149 K¢
|Dle zpracovatele PD K& 1.00] | 2882 149 K&
SO 802 Rekultivace ploch do¢asného zaboru 2631200 Ké
|Rekultivace m2 4.048.00] 650 K¢ | 2631200 K&
SO 803 Rekultivace rusenych komunikaci 492 000 K&
|Dle zpracovatele PD K¢ | | 492 000 K&
VOLNA RADA celkem : 480 000 K¢ 43200 523 200 Ké 648 688 K&
S0 904 DIO 480 000 Ké
[0,5-2 % z ceny stavby % 1.00 | 480 000 K&
B
Ostatni naklady
Rizika dle databaze rizik DUR, DSP CU 2015 (etapa 3) - vystavba za 10 let a vice
1| 0,
R1 Rizika plynouci z priizkumd umisténi stavby: Komunikace L 3 2094 065
mosty % 5 5211051
R2 Rizika plynouci z technologického vyvoje: Cela stavba % 5 10 461 473
R3  |Environmentalni rizika: Komunikace a % 5 8701158
mosty
R4 Externi rizika: Cela stavba % 1 2092 295
R5 Legislativni a pravni rizika: Cela stavba % 2 4184 589
R6 Ekonomicka rizika: Cela stavba % 1 2092 295
Rizika celkem : 34 836 925




