
F.3  ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ STUPNĚ DSP

II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba - VARIANTA 2 - I. etapa (km 0,000 - 1,394 + 2,922 - 4,328)

 jednotková  celkem 

1 2 4 5 6  7  8 

CENA CELKEM VČETNĚ DPH         477 722 947 Kč         477 722 947 Kč        477 722 947 Kč 

CENA DPH 21.00% 82 910 594 Kč          82 910 594 Kč          82 910 594 Kč        

CENA BEZ DPH         394 812 353 Kč         394 812 353 Kč        394 812 353 Kč 

ÚPRAVA CENY KOEFICIENTEM INFLACE DLE SFDI NA ROK 2023 1.240                 394 812 353 Kč                 394 812 353 Kč                394 812 353 Kč 
REZERVA                                   - Kč 

CELKOVÁ CENA OBJEKTŮ BEZ DPH S OSTATNÍMI NÁKLADY                 318 436 290 Kč                 318 436 290 Kč                                  - Kč 

CELKOVÁ CENA OBJEKTŮ BEZ DPH ( bez ostatních nákladů )                 284 042 196 Kč                                   - Kč                                  - Kč 

OSTATNÍ NÁKLADY DLE DATABÁZE RIZIK                   34 394 094 Kč                                   - Kč                                  - Kč 

OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ celkem : 15 345 407 Kč          767 270 16 112 677 Kč          19 977 258 Kč        

SO 001 Příprava území celkem : 4 882 630 Kč            
1 m2 139 504 35 Kč                               4 882 630 Kč                    

SO 002 Sejmutí ornice celkem : 10 462 778 Kč          
1 m2 139 504 75 Kč                               10 462 778 Kč                  

OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ celkem : 143 644 528 Kč        18 673 789 162 318 317 Kč        201 249 916 Kč      

SO 101 Hlavní trasa 93 657 816 Kč              
1 822 237 N-01 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 63700 276.00 17 581 200 Kč                  
2 822 237 N-02 NÁSYPY M3 128821 332.00 42 768 572 Kč                  
3 822 237 N-03 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 30552 1 630.00 49 799 760 Kč                  
4 822 237 N-04 SILNIČNÍ SVODIDLA M 3113 1 930.00 6 008 090 Kč                    
5 822 237 N-05 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - SAMOSTANÝ SO KPL 0 30 481.00 - Kč                                  
6 822 237 N-06-10 PŘÍKOPY, RIGOLY Z TVÁRNIC M 4361 611.00 2 664 571 Kč                    
7 822 237 N-06-20 PŘÍKOPY, RIGOLY Z MONOLITICKÉHO BETONU (CURB KING) M 623 421.00 262 283 Kč                       
8 822 237 N-07 PROPUSTY M 82 15 499.00 1 263 169 Kč                    
9 822 237 N-08 TRATIVODY M 0.0 493.00 - Kč                                  
10 AKTIVNÍ ZÓNA M2 18670 598.00 11 164 660 Kč                  
11 OHUMUSOVÁNÍ M2 9175 249.00 2 284 575 Kč                    

SO 102 Okružní křižovatka v ZÚ celkem : 5 612 736 Kč                
1 822 237 N-01 SILNICE II. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ - NOV M2 1488 3 772.00 5 612 736 Kč                    

SO 103 Okružní křižovatka v km 2,980 10 825 640 Kč              
1 822 237 N-01 SILNICE II. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ - NOV M2 2870 3 772.00 10 825 640 Kč                  

SO 105 MK-Průmyslová ulice (investor město Lysá nad Labem) celkem : 2 847 860 Kč                
1 822 237 N-01 SILNICE II. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ - NOV M2 755 3 772.00 2 847 860 Kč                    

SO 106 Okružní křižovatka v km 1,340 celkem : 8 702 004 Kč                
1 822 237 N-01 SILNICE II. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ - NOV M2 2307 3 772.00 8 702 004 Kč                    

SO 151 Přeložka polní cesty v km 0,660 celkem : 4 850 830 Kč                
1 822 246 N SILNICE III. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ - NOV M2 1945 2 494.00 4 850 830 Kč                    

SO 155 Sjezd k polní cestě v km 3,717 583 596 Kč                   
1 822 246 N SILNICE III. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ - NOV M3 234 2 494.00 583 596 Kč                       

SO 156.1 Sjezd v km 3,355 ke Spalovně 683 356 Kč                   
1 822 246 N SILNICE III. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ - NOV M3 274 2 494.00 683 356 Kč                       

SO 156.2 Sjezd v km 3,371 vlevo celkem : 583 596 Kč                   
1 822 246 N SILNICE III. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ - NOV M3 234 2 494.00 583 596 Kč                       
 

SO 171 Dopravní značení 923 540 Kč                   
1 822 237 N-05 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - SAMOSTANÝ SO KPL 30 30 481.00 923 540 Kč                       
 

SO 191 Náhradní oplocení 866 710 Kč                   
1 815 237 OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ M 717.00 1 209 Kč                           866 710 Kč                       

č.a. 19-194-2 Propojeni silnic II_272 a III_2725 13 506 845 Kč              
1 Dle soupisu prací z roku 2021 Kč 1.00 13 506 845 Kč                  
 

MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI celkem : 87 004 218 Kč              13 050 633 100 054 851 Kč        124 052 730 Kč      

SO 201 Most přes trať Lysá - Kolín 87 004 218 Kč              
1 210,95 * 12,0 M2 2 531 34 370 Kč                         87 004 218 Kč                  
 

VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY celkem : 3 051 000 Kč                152 550 3 203 550 Kč            3 971 913 Kč           

SO 351 Ochrana závlahy v km 1.277 228 000 Kč                   
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 228 000 Kč                       

SO 353 Přeložka vodovodu v km 3,000 650 000 Kč                   
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 650 000 Kč                       

SO 354 Přeložka výtlaku v km 3,000 650 000 Kč                   
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 650 000 Kč                       

SO 361 Úpravy meliorací v km 1.060-1.365 1 360 000 Kč                
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 1 360 000 Kč                    

SO 371 Ochrana horkovodu v km 3.376 163 000 Kč                   
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 163 000 Kč                       

ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY celkem : 10 328 254 Kč              516 413 10 844 667 Kč          13 445 730 Kč        

SO 411 Venkovní vedení 22 kV v km 0.0 - 0.250, přeložka 1 035 000 Kč                
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 1 035 000 Kč                    

SO 412 Venkovní vedení 22 kV v km 0.675 - přeložka 831 000 Kč                   
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 831 000 Kč                       

SO 413 Venkovní vedení 22 kV v km 1.324 - úprava trasy 288 000 Kč                   
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 288 000 Kč                       

SO 414 Venkovní vedení 22 Kv,  km 3,200 - 3,500 - přeložka 462 000 Kč                   
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 462 000 Kč                       

SO 415 Venkovní vedení 22 kV v km 3.660 - úprava trasy 285 000 Kč                   
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 285 000 Kč                       

SO 416 Veřejné osvětlení, úprava v km 0,000 42 000 Kč                     
1 Dle zpracovatele PD  Kč 1.00 42 000 Kč                         
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položky

Název položky jednotka
Rizika dle 

databáze rizik 
DUR, DSP  

2015 

CENA S RIZIKY, CÚ 2021 CENA S RIZIKY, CÚ 2023
Počet

jednotek

 CENA 

SO 454 Přeložky kabelů ČD Telematika 140 000 Kč                   
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 140 000 Kč                       

SO 462 Demontáž dálkových kabelů CETIN v km 3,000 184 000 Kč                   
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 184 000 Kč                       

SO 463 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN v km 3,370 97 500 Kč                     
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 97 500 Kč                         

SO 464 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN v km 3,650-4,300 1 757 000 Kč                
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 1 757 000 Kč                    

SO 481.1 Provizorní úpravy TV v TÚ Kostomlaty n.L - Lysá n. L 3 546 024 Kč                
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 3 546 024 Kč                    

SO 481.2 Definitivní úpravy TV v TÚ Kostomlaty n.L - Lysá n. L 1 143 730 Kč                
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 1 757 000 Kč                    

SO 491 Přeložky kabelů SŽDC SSZT 252 000 Kč                   
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 252 000 Kč                       

SO 492 Přeložky kabelů SŽDC SEE 265 000 Kč                   
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 265 000 Kč                       

OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ celkem : 1 560 000 Kč                78 000 1 638 000 Kč            2 030 870 Kč           

SO 501 STL plynovod ke spalovně - přeložka 327 000 Kč                   
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 327 000 Kč                       

SO 502 STL plynovod v km 2,950 - přeložka 1 043 000 Kč                
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 1 043 000 Kč                    

SO 503 STL plynovod v km 0,036 - přeložka 190 000 Kč                   
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 190 000 Kč                       

OBJEKTY DRAH celkem : 50 000 Kč                     2 500 52 500 Kč                 65 092 Kč                

 SO 651 Úprava výťažné koleje 3A 50 000 Kč                     
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 50 000 Kč                         

OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ celkem : 10 605 861 Kč              530 293 11 136 154 Kč          13 807 130 Kč        

 SO 801.1 Vegetační úpravy 5 043 761 Kč                
1 Dle zpracovatele PD Kč 1.00 5 043 761 Kč                    

 SO 801.2 Náhradní výsadba 96 500 Kč                     
1 840 00-02 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU VÝSEVEM m2 50.00 40 Kč                               2 000 Kč                           
2 840 00-03 stromy ks 50.00 1 890 Kč                           94 500 Kč                         

 SO 802 Rekultivace ploch dočasného záboru 4 604 600 Kč                
1 Rekultivace m2 7 084.00 650 Kč                              4 604 600 Kč                    

 SO 803 Rekultivace rušených komunikací 861 000 Kč                   
1 Dle zpracovatele PD Kč 861 000 Kč                       

VOLNÁ ŘADA celkem : 12 452 928 Kč              622 646 13 075 574 Kč          16 211 715 Kč        

SO 902 Provizorní komunikace v KÚ 9 310 102 Kč                
1 822 246 N SILNICE III. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ - NOV M2 3733 2 494.00 9 310 102 Kč                    

SO 903 Provizorní rozšíření v km 2,990 1 942 826 Kč                
1 822 246 N SILNICE III. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ - NOV M2 779 2 494.00 1 942 826 Kč                    

SO 904 DIO 1 200 000 Kč                
1 0,5-2 % z ceny stavby % 1.00 1 200 000 Kč                    

B
Ostatní náklady

Komunikace % 3 4 309 336
mosty % 5 4 350 211

R2 Celá stavba % 1 2 840 422

R3
Komunikace a 
mosty

% 5 11 532 437

R4 Celá stavba % 2 5 680 844
R5 Celá stavba % 1 2 840 422
R6 Celá stavba % 1 2 840 422

Rizika celkem : 34 394 094

Legislativní a právní rizika:

Ekonomická rizika:

Rizika dle databáze rizik DUR, DSP CÚ 2015

R1 Rizika plynoucí z průzkumů umístění stavby:

Rizika plynoucí z technologického vývoje:

Environmentální rizika:

Externí rizika:
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