F.2 ODHAD STAVEBNICH NAKLADU STUPNE DSP

11272 Litol - Lysa nad Labem, 2. stavba - VARIANTA 1

Pof ) . CENA Rizika dle
oF. Kod Nazev polozky jednotka Pocet databaze rizik
¢.pol. polozky jednotek jednotkova celkem DUR, DSP CENA S RIZIKY, CU 2021| CENA S RIZIKY, CU 2023
1 2 4 5 6 7 8 2015

CENA CELKEM VCETNE DPH 780 931 787 K¢ 780 931 787 K¢ 780 931 787 K¢

CENA DPH 21.00% 135 533 616 K¢ 135 533 616 K¢ 135 533 616 K¢

UPRAVA CENY KOEFICIENTEM INFLACE DLE SFDI NA ROK 2023 1.240 645 398 171 K¢ 645 398 171 Ké 645 398 171 Ké
REZERVA 0.00% -Ké

CELKOVA CENA OBJEKTU BEZ DPH 520 546 528 K& 520 546 528 K& -Ké

CELKOVA CENA OBJEKTU BEZ DPH ( bez ostatnich nakladii ) 462 320 587 K¢ -Ké -Ké

OSTATNi NAKLADY DLE DATABAZE RIZIK 58 225 940 K¢ - Ké -Ké

OBJEKTY PRIPRAVY STAVENISTE celkem : 21922010 K&| 1096101 23018 111 K& 28 538 941 Ké
S0 001 Priprava uzemi celkem : 6 975 185 Ké&
m2 199 291] 35KE | 6975 185 K&
S0 002 Sejmuti ornice celkem : 14 946 825 Ké
[ m2 199 291] 75KE | 14 946 825 K¢

OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACIH celkem : 199 842 349 K¢ 25979 505) 225 821 855 K¢ 279 984 601 K¢
S0 101 Hlavni trasa 133 796 880 K¢
822 237 N-01 ODKOPAVKY PRO SPODNI STAVBU M3 63700 276.00 17 581 200 K&
822 237 N-02 NASYPY M3 128821 332.00 42768 572 K&
822 237 N-03 VOZOVKOVE VRSTVY M2 30552 1630.00 49799 760 K&
822 237 N-04 SILNICNi SVODIDLA M 3113 1930.00 6008 090 K&
822 237 N-05 DOPRAVNI ZNACENI - SAMOSTANY SO KPL 0 30481.00 -Ké
822 237 N-06-10 PRIKOPY, RIGOLY Z TVARNIC M 4361 611.00 2664 571 K&
822 237 N-06-20 PRIKOPY, RIGOLY Z MONOLITICKEHO BETONU (CURB KING) M 623 421.00 262 283 K¢
822 237 N-07 PROPUSTY M 82 15 499.00 1263 169 K¢
822 237 N-08 TRATIVODY M 0.0 493.00 -Ké
AKTIVNI ZONA M2 18670 598.00 11164 660 K&
OHUMUSOVANI M2 9175 249.00 2284 575K
S0 102 Okruzni kizovatka v ZU celkem : 5612 736 K¢
822 237 N-01 [SILNICE II. TRIDY - KRYTY Z KAMENIVA OBALOVANEHO ZIVICI - NOV M2 1488] 3772.00] 5612736 K&
S0 103 Okruzni kfizovatka v km 2,980 10 825 640 K¢
822 237 N-01 [SILNICE II. TRIDY - KRYTY Z KAMENIVA OBALOVANEHO ZIVICI - NOV M2 2870] 3772.00] 10 825 640 K&
S0 104 Okruzni kizovatka v KU celkem : 11214 156 K¢
822 237 N-01 [SILNICE II. TRIDY - KRYTY Z KAMENIVA OBALOVANEHO ZIVICI - NOV M2 2973] 3772.00] 11214 156 K&
S0 105 MK-Primyslova ulice (investor mésto Lysa nad Labem) celkem : 2 847 860 K¢
822 237 N-01 [SILNICE II. TRIDY - KRYTY Z KAMENIVA OBALOVANEHO ZIVICI - NOV M2 755] 3772.00] 2847 860 K&
S0 106 Okruzni kizovatka v km 1,340 celkem : 8702 004 K¢
822 237 N-01 [SILNICE II. TRIDY - KRYTY Z KAMENIVA OBALOVANEHO ZIVIC - NOV M2 2307] 3772.00] 8702004 K&
S0 151 Prelozka polni cesty v km 0,660 celkem : 4 850 830 K¢
822 246N [SILNICE IIl. TRIDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLEVANEHO ZIVICI - NOV M2 1945] 2494.00] 4 850 830 K¢
S0 153 Prelozka polni cesty v km 2,790 celkem : 783 116 K¢
822 246 N [SILNICE IIl. TRIDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLEVANEHO ZIVICi - NOV M3 314] 2494.00] 783 116 K&
S0 154 Prelozka polni cesty v km 1,900 668 392 K¢
822 246N [SILNICE IIl. TRIDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLEVANEHO ZIVICI - NOV M3 268] 2494.00] 668 392 K&
S0 155 Sjezd k polni cesté v km 3,717 583 596 K&
822 246 N [SILNICE Ill. TRIDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLEVANEHO ZIVICI - NOV M3 234] 2494.00] 583 596 K&
S0 156.1 Sjezd v km 3,355 ke Spalovné 683 356 Ké&
822 246 N [SILNICE Ill. TRIDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLEVANEHO ZIVICI - NOV M3 274] 2494.00] 683 356 K&
S0 156.2 Sjezd v km 3,371 vlevo celkem : 583 596 K&
822 246 N [SILNICE Ill. TRIDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLEVANEHO ZIVICI - NOV M3 234] 2494.00] 583 596 K&
SO 171 Dopravni znaceni 1319 343 K¢
822 237 N-05 [DOPRAVNI ZNACENI - SAMOSTANY SO KPL 43 30 481.00] 1319 343 K&
SO 181 Protihlukova opatreni 3090 000 Ké
[Dle zpracovatele PD K¢ 1.00] [ 3090 000 K&
SO 191 Nahradni oploceni 774 000 K¢
[Dle zpracovatele PD K¢ 1.00] [ 387 000 K¢
¢.a. 19-194-2 Propojeni silnic 11_272 a lll_2725 13 506 845 K¢
[Dle soupisu praci z roku 2021 K¢ 1.00] [ 13 506 845 K&

MOSTNI OBJEKTY A ZDI celkem : 191225230 Ké| 28683785 219 909 015 Ké 272 653 583 K¢
SO 201 Most pres trat' Lysa - Kolin 87 004 218 K&
[210,95* 12,0 M2 2531] 34 370 K& | 87 004 218 K&
S0 202 Most pres trat' Lysa - Milovice a biokoridor 91 850 388 K¢
[222,70% 12,0 M2 2672 34 370 K& | 91850 388 K&
S0 203 Most pies biokoridor a polni cestu 12 370 624 K¢
[22,40* 106 M2 237] 52 100 K& [ 12 370 624 K&
VODOHOSPODARSKE OBJEKTY celkem : 6 837 000 Ké& 341 850 7 178 850 K¢ 8900 677 K¢
SO 331 Dest'ova kanalizace v km 2.675-2.945 3513 000 Ké
[Dle zpracovatele PD Kg 1.00] [ 3513000 K&
S0 351 Ochrana zavlahy v km 1.277 228 000 Ké
[Dle zpracovatele PD Ké 1.00] [ 228 000 K&
S0 352 Ochrana vytlaku v km 1,542 273 000 K¢
[Dle zpracovatele PD Ké 1.00] [ 273 000 K&
S0 353 Prelozka vodovodu v km 3,000 650 000 K¢
[Dle zpracovatele PD K¢ 1.00] [ 650 000 K&
S0 354 Pfelozka vytlaku v km 3,000 650 000 K¢
[Dle zpracovatele PD K¢ 1.00] [ 650 000 K&
S0 361 Upravy melioraci v km 1.060-1.365 1360 000 K¢
[Dle zpracovatele PD K¢ 1.00] [ 1 360 000 K&
S0 371 Ochrana horkovodu v km 3.376 163 000 Ké
[Dle zpracovatele PD K¢ 1.00] [ 163 000 K&
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1 2 4 5 6 7 8 2015

ELEKTRO A SDELOVACI OBJEKTY celkem : 13 321 197 K¢ 666 060| 13 987 257 K¢ 17 342 062 K¢

S0 411 Venkovni vedeni 22 kV v km 0.0 - 0.250, pielozka 1035 000 K¢

_ [Dle zpracovatele PD [ ke 1.00] [ 1035000 KE

SO 412 Venkovni vedeni 22 kV v km 0.675 - prelozka 831 000 K¢

[Dle zpracovatele PD | Kg 1.00] [ 831000 K&

SO 413 Venkovni vedeni 22 kV v km 1.324 - iprava trasy 288 000 K&

[Dle zpracovatele PD | Kg 1.00] [ 288 000 K&

S0 414 Venkovni vedeni 22 Kv, km 3,200 - 3,500 - prelozka 462 000 K¢

[Dle zpracovatele PD | Kg 1.00] [ 462 000 K&

SO 415 Venkovni vedeni 22 kV v km 3.660 - Giprava trasy 285 000 K&

[Dle zpracovatele PD | Kg 1.00] [ 285 000 K&

S0 416 Verejné osvétleni, uprava v km 0,000 42 000 K¢

[Dle zpracovatele PD [ Ké 1.00] [ 42000 K&

SO 454 Prelozky kabeli CD Telematika 200 000 Ké

[Dle zpracovatele PD | Kg 1.00] [ 200 000 K&

S0 461 Prelozka sdélovaciho kabelu CETIN v km 1,530 127 500 Ké

[Dle zpracovatele PD [ Ké 1.00] [ 127 500 K&

S0 462 Demontaz dalkovych kabelii CETIN v km 3,000 184 000 Ké&

[Dle zpracovatele PD | Kg 1.00] [ 184 000 K¢

S0 463 Prelozka sdélovaciho kabelu CETIN v km 3,370 97 500 K¢

[Dle zpracovatele PD | Kg 1.00] [ 97 500 K¢

SO 464 Prelozka sdélovacich kabelti CETIN v km 3,650-4,300 1757 000 K¢

[Dle zpracovatele PD [ K¢ 1.00] [ 1757 000 K&

S0 481.1 Provizorni tpravy TV v TU Kostomlaty n.L - Lysa n. L 3546 024 K¢

[Dle zpracovatele PD [ Ké 1.00] [ 3546 024 K&

S0 481.2 Definitivni tpravy TV v TU Kostomlaty n.L - Lysa n. L 1143 730 K¢

[Dle zpracovatele PD [ K¢ 1.00] [ 1757 000 K&

S0 490.1 Provizorni tpravy TV v TU Lysa n. L - Milovice 1237 596 K¢

[Dle zpracovatele PD [ K¢ 1.00] [ 1237 596 K&

S0 490.2 Definitivni tpravy TV v TU Lysa n. L - Milovice 1567 847 K¢

[Dle zpracovatele PD [ Ké 1.00] [ 1567 847 K&

S0 491 Prelozky kabelii SZDC SSZT 252 000 Ké

[Dle zpracovatele PD | Kg 1.00] [ 252 000 K&

S0 492 Prelozky kabelii SZDC SEE 265 000 Ké

[Dle zpracovatele PD | Kg 1.00] [ 265 000 K&

OBJEKTY TRUBNICH VEDENI celkem : 1 560 000 K¢ 78 000 1638 000 K& 2030 870 Ké
S0 501 STL plynovod ke spalovné - pielozka 327 000 Ké
[Dle zpracovatele PD | Kg 1.00] [ 327 000 K&
S0 502 STL plynovod v km 2,950 - prelozka 1043 000 K¢
[Dle zpracovatele PD | Kg 1.00] [ 1043 000 K&
S0 503 STL plynovod v km 0,036 - prelozka 190 000 Ké
[Dle zpracovatele PD | Kg 1.00] [ 190 000 K¢
OBJEKTY DRAH celkem : 50 000 Ké 2500 52 500 K& 65 092 K&
S0 651 Uprava vytazné koleje 3A 50 000 K¢é
[Dle zpracovatele PD | Kg 1.00] [ 50 000 K&
OBJEKTY UPRAVY UZEMI celkem : 15109 873 K¢ 755494 15 865 367 K& 19 670 631 Ké
SO0 801.1 Vegetacni Upravy 7205 373 Ké
_ [Dle zpracovatele PD [ ks 1.00] [ 7205 373 K&
S0 801.2 Nahradni vysadba 96 500 Ké
840 00-02 ZALOZENI TRAVNIKU VYSEVEM m2 50.00 40K 2000 K&
840 00-03 stromy ks 50.00 1890 K& 94 500 K¢
S0 802 Rekultivace ploch do¢asného zaboru 6578 000 Ké
[Rekultivace | m2 10 120.00] 650 K¢ | 6 578 000 K&
S0 803 Rekultivace rusenych komunikaci 1230 000 K¢
[Dle zpracovatele PD | Kg [ [ 1230 000 K&
VOLNA RADA celkem : 12 452 928 K¢& 622 646 13 075 574 Ké 16 211 715 Ké
S0 902 Provizorni komunikace v KU 9310 102 K¢
822246 N [SILNICE IIl. TRIDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLEVANEHO ZIVICI - NOV | M2 3733] 2494.00] 9310 102 K&
S0 903 Provizorni rozsifeni v km 2,990 1942 826 K¢
822 246 N [SILNICE IIl. TRIDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLEVANEHO ZIVICi - NOV | M2 779] 2494.00] 1942 826 K&
S0 904 DIO 1200 000 Ké&
[0,5-2 % z ceny stavby [ % 1.00] [ 1200 000 K&
B
Ostatni naklady
Rizika dle databaze rizik DUR, DSP CU 2015
i 0,
R1 Rizika plynouci z priizkum( umisténi stavby: Komunikace b 3 5995210
mosty % 5 9561 262
R2 Rizika plynouci z technologického vyvoje: Cela stavba % 1 4623 206
R3  |Environmentalni rizika: Komunikace a % 5 19 553 379
mosty
R4 Externi rizika: Cela stavba % 2 9246 412
R5 Legislativni a prévni rizika: Cela stavba % 1 4 623 206
R6 Ekonomicka rizika: Cela stavba % 1 4623 206
Rizika celkem : 58 225 940
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