

Příloha F

Výpočet stavebních nákladů a celkových investičních nákladů

II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba

F.1 Přehled Celkových investičních nákladů variant

Celkové investiční náklady (v Kč)	VARIANTA 1	VARIANTA 2	VARIANTA 3
CÚ 2023			
Projektová dokumentace	9 741 915	18 553 505	39 647 510
Zábory a nákupy pozemků	50 000 000	60 000 000	65 000 000
Stavby a konstrukce (stavební náklady)	645 398 171	697 417 394	874 210 226
Technická asistence, propagace	6 453 982	6 974 174	8 742 102
Technický dozor	21 905 881	19 787 035	31 170 024
Celkové investiční náklady bez rezervy bez DPH	733 499 949	802 732 108	1 018 769 862
DPH 21 %	143 534 989	155 973 743	200 291 671
Celkové investiční náklady bez rezervy s DPH	877 034 938	958 705 851	1 219 061 533